

Planen und Bauen, SG Hochbau
Klosterstraße 3
78727 Oberndorf a.N.

Ansprechpartner: Herr Ruff
Tel. (07423) 77-1310
Fax (07423) 77-2555
E-Mail: hochbau@oberndorf.de

Oberndorf, 08.09.2026

Bekanntmachung einer beschränkten Ausschreibung nach VOB/A

Auftraggeber	Stadt Oberndorf a.N. Klosterstraße 3 78727 Oberndorf a.N.
Vergabeverfahren	Beschränkte Ausschreibung (VOB/A)
Bauvorhaben	Rathaus Oberndorf Ausbau Dachgeschoß, Süd- und Westflügel Klosterstraße 3 78727 Oberndorf a.N.
Planung / Bauleitung	Stadt Oberndorf a.N. Planen und Bauen, SG Hochbau Klosterstraße 3 78727 Oberndorf a.N.
Gewerk	Tapezier- und Malerarbeiten
Leistungsumfang (Auszug aus den Hauptmengen)	ca. 940 m ² Maler/Glasvliestapete an Wandflächen ca. 520 m ² Maler/Glasvliestapete an Dachschrägen ca. 340 m ² Maler/Glasvliestapete an Deckenflächen ca. 940 m ² Anstrich Wandflächen ca. 520 m ² Anstrich Dachschrägen ca. 340 m ² Anstrich Deckenflächen ca. 4 St. Lackierung Bestandstüren (Holz/ Metall) ca. 120 m Lackierung von sichtbaren historischen Holzbauteilen (Dachtragwerk)
Einreichungsfrist/ Submissionstermin	Abgabe bis: Mittwoch, 14.10.2026, 09:30 Uhr Eröffnung: Mittwoch, 14.10.2026, 10:45 Uhr Stadt Oberndorf a.N., 1. OG, Raum 115
Zuschlags- / Bindefrist	16.11.2026

Ausführungszeitraum	Bauphase 2 ca. KW 30- 34/2027 Bauphase 3 ca. KW 49- 50/2027
Sicherheitsleistungen	Bürgschaft ab 250.000 Euro netto gem. VOB/A § 9c und § 17 VOB/B
Zahlungsbedingungen	Nach § 16 VOB/B
Vergabeprüfstelle	Nach § 21 VOB/A Landratsamt Rottweil